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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 
DESCRITTIVA DEI LAVORI 

 
 
 
 
 
 
 

1) OGGETTO DELLA PRESENTE RELAZIONE 
 

L’oggetto della presente relazione tecnico-illustrativa descrittiva dei lavori consiste 
nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per realizzare l'intervento nel Comune di 
Vinovo così individuato: 
 

OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DI ONERI 
DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA 

 
Le opere consistono in: 

• realizzazione di una zona di parcheggio pubblico parallela alla via Vadone; 

• realizzazione di una zona di parcheggio pubblico interna; 

• formazione di aree verdi; 

• rete di smaltimento delle acque meteoriche; 

• formazione della segnaletica orizzontale e verticale; 

• impianto di illuminazione pubblica; 
 

Le opere di urbanizzazione sono pertinenti agli interventi edilizi in attuazione del Piano 
Esecutivo Convenzionato approvato con la Delibera della Giunta Comunale n° 59/GC del 
12/05/2021; la Convenzione è stata stipulata con atto del notaio Diego AJMERITO in data 
08/07/2021. 
 
 

2) OPERE DI URBANIZZAZIONE: LAVORAZIONI PREVISTE 
 

Le opere di urbanizzazione contemplate con il presente progetto integrano e completano 
l’intervento già oggetto di progettazione esecutiva (realizzazione di marciapiede e spazi di 
parcheggio lungo la via Gaspare Piccolo) già approvata con la Delibera della Giunta Comunale 
n° 128 del 25/09/2019. 
 

Sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste che si rendono 
necessarie per consegnare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal 
presente progetto esecutivo dei lavori, dotato di tutte le caratteristiche tecniche, qualitative e 
quantitative previste, relativamente anche ai particolari costruttivi. 
 

Le lavorazioni necessarie per l’esecuzione delle opere previste sono sinteticamente 
elencate nel seguito: 
 

a) Area a parcheggio pubblico parallela alla via Vadone: 

• Asportazione del materiale incoerente e dello strato vegetale presente nell’area 
d’intervento, il carico su automezzo, il trasporto e lo smaltimento presso le discariche 
autorizzate; 

• Riporto di materiale frantumato riciclato anidro livellato e rullato; 

• Fornitura e posa in opera di cordoli in pietra per la delimitazione delle aree verdi; 

• Formazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche (griglie di raccolta e rete 
di tubazioni interrate); 

• Fornitura e stesa di sottofondo in tout venant e soprastante tappeto d’usura in 
conglomerato bituminoso; 

• Formazione della segnaletica orizzontale per l’individuazione degli stalli di sosta 
normali e per disabili; 
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• Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale. 
 

b) Area a parcheggio pubblico interna: 

• Asportazione dello strato vegetale presente nell’area d’intervento con accumulo 
nell’area di cantiere per successivo reimpiego; 

• Carico su automezzo, trasporto e smaltimento presso le discariche autorizzate del 
materiale eccedente; 

• Riporto di materiale frantumato riciclato anidro livellato e rullato; 

• Fornitura e posa in opera di cordoli in pietra per la delimitazione delle aree verdi; 

• Formazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche (caditoie di raccolta e 
rete di tubazioni interrate); 

• Fornitura e stesa di sottofondo in tout venant e soprastante tappeto d’usura in 
conglomerato bituminoso; 

• Formazione della segnaletica orizzontale per l’individuazione degli stalli di sosta 
normali e per disabili; 

• Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale. 
 

c) Impianto di illuminazione pubblica: 

• Installazione di pali in acciaio per illuminazione del parcheggio lungo via Vadone; 

• Installazione di pali in acciaio per illuminazione del parcheggio interno; 

• Installazione di corpi illuminanti a Led; 

• Cavidotti interrati e pozzetti d’ispezione alla base di ogni palo; 

• Collegamento alla rete di alimentazione elettrica esistente. 
Dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nella allegata Relazione 
specialistica dell’impianto di illuminazione pubblica. 

 
 

3) AMMONTARE DEI LAVORI 
 

L’importo dei lavori è stato determinato mediante computo metrico estimativo i cui prezzi 
unitari sono desunti dal Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche – edizione luglio 2022 – ed 
è definito come segue: 
 

a) Importo netto dei lavori soggetti a 
ribasso 

€. 111.733,39 

b) A dedurre il ribasso convenzionale di 
cui la delibera del C.C. n° 64 del 
06/11/2014 e s.m.i. (- 20%) 

 
 

€. 

 
 

- 22.346,68 

c) Oneri per attuazione piani sicurezza €. 3.417,24 

a – b + c IMPORTO NETTO TOTALE €. 92.803,95 

 
 
 
 

4) MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OPERE 
 

L’importo dei lavori è determinato “A MISURA” ai sensi delle vigenti leggi; l’importo 
definitivo, a lavori ultimati, potrà variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantità 
effettivamente eseguite. 
 

I prezzi riportati nel computo metrico estimativo allegato sono vincolanti anche per la 
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso 
d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi del Codice dei contratti. 
 

Nel caso in cui vi sia discordanza tra i vari elaborati di progetto, si intende valida la 
soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella che 
meglio risponde ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 
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5) NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE 
 

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture ed i componenti devono 
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza 
e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti 
di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute 
o richiamate nella presente relazione e negli elaborati grafici del progetto esecutivo. 
 
 

6) CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 
 

I termini per la consegna e l’inizio dei lavori sono stabiliti dalla Convenzione urbanistico-
edilizia sottoscritta dal Soggetto Attuatore citata in precedenza. 
 
 

7) TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PROROGHE 
 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è stabilito dal documento amministrativo che abilita 
il Soggetto Attuatore all’esecuzione delle opere; esse dovranno essere comunque terminate 
contestualmente all’ultimazione della costruzione del fabbricato residenziale. 
 

Se, per causa ad esso non imputabile, il Soggetto Attuatore non sia in grado di ultimare i 
lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata 
prima della scadenza del termine. 
 
 

8) SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI 
 

Nel caso in cui si verifichino cause di forza maggiore, condizioni climatologiche 
oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea la 
prosecuzione dei lavori a regola d’arte, la Direzione dei Lavori, d’ufficio o su segnalazione del 
Soggetto Attuatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. 
 
 

9) PENALI IN CASO DI RITARDO 
 

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni 
giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 1 (uno) per mille 
dell’importo contrattuale. 
 
 

10) CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI  
 

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono fatte, a ultimazione degli stessi, 
secondo le disposizioni di legge in materia. 
 

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali 
di alcun genere che non siano rispondenti ai disegni di progetto, nel caso in cui non siano stati 
preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori. 
 

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura o a corpo s’intende sempre 
compresa ogni spesa occorrente per consegnare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite 
dalla presente relazione. 
 

Il conto finale dei lavori viene redatto entro novanta giorni dalla data della loro ultimazione, 
accertata con apposito verbale. 
 
 

11) VARIAZIONE DEI LAVORI 
 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di introdurre nelle opere in oggetto 
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo il 
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Soggetto Attuatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori 
eseguiti in più o in meno. 
 
 

12) TERMINI PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE 
 

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori. 
 
 

 


